

Projekty pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy” oraz „Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski” w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski
NIP 537-25-55-524, REGON 030237428

Międzyrzec Podlaski, dnia 21 lutego 2020 r.

Znak sprawy: IN.271.1.2020.SS

- Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy”,
w zakresie 2 części zamówienia

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Zamawiający - Gmina Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843), **zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą**, który upływa dnia 26 lutego 2020 roku, o kolejne 30 dni (tj. do dnia 27.03.2020 r.).

Aby złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą było skuteczne musi wpłynąć do Zamawiającego w okresie związania ofertą.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp – **przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.**

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.


WOJTA GMINY
.....
Krzysztof Adamowicz
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Projekty pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy” oraz „Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski” w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Nazwa lub pieczęć Wykonawcy

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowę i rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy”,
w zakresie 2 części zamówienia

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
na przedłużenie terminu związania ofertą
(wzór)**

Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

oświadczam, że:

wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody* na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 30 dni.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub Pełnomocnika)

* - zaznaczyć właściwe