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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania

i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach ROZBUDOWY STACIJI UJECIA 1 UZDATNIANIA
WODY(BUDOWA ZBIORNIKA WODY WRAZ Z INSTALACIAMI ZEWNETRZNYMI I
UTWARDZENIEM TERENU W MIEJSCOWOSCI ROGOZNICA)

1.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.roboty budowlane
2.Roboty sanitarne

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
pkt. 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;.

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty budowlane

ST-02 Roboty sanitarne

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robot znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg¢$¢ Specyfikacji
Technicznych i1 czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedlug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie obowigzujagcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatow i Robot,

Materialy — wszelkie surowce 1 produkty niezbedne do wykonywania Roboét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamoéwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej z
Zamawiajagcym

Certyfikat zgodnos$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.



Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie producenta Iub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajagce na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robodt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespo6t czynno$ci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezb¢dne dla Robot, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,
oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed przekazaniem terenu robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace kierownika
budowy, umozliwiajace dokonanie zgtoszenia o rozpoczgciu robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zataczona do Dokumentacji Przetargowe;:

1) ROZBUDOWY STACIJI UJECIA I UZDATNIANIA WODY(BUDOWA ZBIORNIKA WODY
WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI 1 UTWARDZENIEM TERENU W
MIEJSCOWOSCI ROGOZNICA)

2) PROJEKT TYPOWY BUDOWY ZELBETOWEGO ZBIORNIKA

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany na
roboty objete umowg). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje
si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacj¢ techniczno-
ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentaciji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Roboét.
3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych robot.

1.5.5. Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sa
istotnymi  elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w  jednym
z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowalo ono we wszystkich
dokumentach.



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okre$lone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedlug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznoSci:

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek bledoéw lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktdry zadecyduje o dokonaniu niezb¢dnych zmian lub
uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i1 wymaganiami
materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedzialu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢c w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jakos¢ Robot, to takie
Materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora
przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem:

1. Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnegtrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekéw pylami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okre$lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $§rodowiska obciazg Wykonawce.



1.5.9. Ochrona przeciwpoiarowa

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami,.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym w

efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

3.

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé
o zdrowie 1 bezpieczenstwo swych pracownikow 1 zapewni wlasciwe warunki pracy
1 warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie wurzadzenia zabezpieczajace oraz  sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujacego na Terenie Budowy.

. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreSlonych powyzej sa

uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej Iub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia i instalacje podziemne i

naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspolprace i ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze

planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy,
nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub

nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wilascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca
bedzie wspdtpracowal w usunigeiu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.



1.5.13

1.5.14

1.5.15

1.5.16

2.
2.1.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inwestora i powstate bez
winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunig¢te na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Wymagania dotyczqce ruchu pojazdow

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opiek¢ nad Robotami i za wszystkie Materiaty
i Sprzet uzywany do Robét.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robodt lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy 1 rozporzadzenia wiadz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione
w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwiazania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sa chronione patentem lub
innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okre$lone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materialu lub
metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetlnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji,
a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY, URZADZENIA
Wymagania ogoélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny: by¢ nowe i nieuzywane,
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialow do Robot.

Inne wymagania:

e Materialy uzyte do budowy przylaczy winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z PN
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie 1 atesty PZH.

e Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed wbudowaniem,
wymaga uzyskania oceny higienicznej wlasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.



2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Zrédta uzyskiwania Materialow, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem Iub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie §wiadectwa, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materialdw, Urzadzen z danego zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla spetniajg w sposob ciggly wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postgpu Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Inspektora i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materialow

Wytwornie Materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wlasciwosci Materialow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda
podstawa akceptacji okre§lonej partii Materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materiatow,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg§ci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja Materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcey na uzycie tych Materiatlow do innych Robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych Materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element Robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialow, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Roboét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektor a.

2. Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca
tymczasowego sktadowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego



rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materialu, Urzadzenia nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jako$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia JakoSci
(PZJ)) Iub  projekcie  organizacji  Robot,  zaakceptowanym  przez  Inspektora;
w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba 1 wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
1 wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzgtu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét 1 na wlasciwosci przewozonych Materialow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inspektora usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow
1 wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementow  Robot  zgodnie =z  wymiarami 1 rzgdnymi  okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej Iub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce
na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materialow 1 Urzadzen lub elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
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6.2.

6.

Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego
tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawieniec do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:
a) czg$¢ ogdlng podajaca:
organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
zasady BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$s¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,
system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoScia wykonywanych
Robot,
wyposazenia w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisOw pomiarow,
a takze wycigganych wnioskoOw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi;
b) czegs¢ szczegdtows, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkow przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci Robét

1.

2.

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci Robot i jakos$ci Materialow, Urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan Materialow oraz
Robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadzatl pomiary i badania Materialow oraz Robodt z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy

posiadaja wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywatl Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

Pobieranie probek

1.
2.
3.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych Materiatow,
ktore budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.

. Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez

Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

1.

2.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtlug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy
tym wszelkg potrzebna pomoc.

. Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow, Urzadzen i Robdt z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

. Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcey. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtdérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci Materiatdow 1 Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W
takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

Atesty jakosci Materialéw, Urzadzen i Sprzetu

1.

W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia tych
Materialow dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami

przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylacznie Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelng
zgodnosé z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty,

a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materialy lub
urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8.

6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawee 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgeia Robot do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialno$ci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyly przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych
i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robot,

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementow Robét,

- Przebieg Roboét, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych
(jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

- Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzal,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢é podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska. Projektant nie jest strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiegga Obmiarow

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciaggly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatlowe, orzeczenia o jako$Sci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostate dokumenty budowy

1. Do  dokumentéw  budowy  zalicza si¢ —  oprécz  wymienionych  powyzej
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,
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6.8.7.

7.2.

7.3.

7.4

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa Przejecia Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w
formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je udostgpniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Rob6t bedzie okreslat  faktyczny  zakres  wykonanych  Robdt — zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiardw.

3. Jakikolwiek biad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledy zostang
poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca

z platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawece i Inspektora.

Zasady okres$lania iloSci Robét i Materialow

1.

2.

3.

Dhugosci i odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdhuz
linii osiowe;j, szerokosci - po prostej prostopadiej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Roboét nie podaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m’ - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetiane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréow. W razie braku miejsca
w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zalacznika do Ksiegi. Wzér takiego
zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.

3.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora przed ich
uzyciem.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
swiadectwa atestacji.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

1.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
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7.5 Termin i czestotliwo$§¢ przeprowadzania pomiarow
1. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym Przejeciem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.
2. Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy
i przedstawiciela Zamawiajacego:

odbior Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbior odcinka lub/i catosci Robdt (sporzadzenie protokotu odbioru Robdt odpowiednio dla
odcinka lub cato$ci Robot),

odbiory przewodow kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych

odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokotem odbioru koncowego).

8.2 Dokumenty Przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Odbioru Robot jest Protokot Odbioru Robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
2. Dla celéw Odbioru Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sasiedniej ,budynku lub
lokalu

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacj¢ powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje¢ geodezyjna
umozliwiajacg naniesienie zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacje¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi 1 Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz  badan 1 oznaczen Ilaboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty,  certyfikaty  jakosciowe  wbudowanych  Materiatdéw, Urzadzen, zgodnie
Z wymogami przepisOw prawa w tym zakresie.

opini¢  technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji 1 obstugi, dokumentacje¢ techniczno-ruchowa dla dostarczonych urzadzen
technologicznych,

instrukcje eksploatacji

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Roboét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

Datg¢ Rozpoczgcia i Date Ukonczenia Robot.
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8.3.

10.

11.

Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Sporzadzenie i1 podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapily w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2 powyzej.

PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réoznych miejscach powotujg si¢
na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgsé i
nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig,
iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna czeScia specyfikacji jest projekt techniczny, ktory okre§la parametry techniczne i
jakosciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane dane nalezy uwzglgdni¢ na etapie
przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowa¢ urzadzenia, ktére zamierzajg zastosowac
oraz dotagczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne. Dopuszcza sie
zastosowanie rownowaznej technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w projekcie. W
zwigzku z powyzszym w celu wykazania rownowaznos$ci nalezy dotaczy¢ do oferty karty katalogowe
urzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza
w sposob jednoznaczny stwierdza¢ rdwnowazno$¢ proponowanej technologii w stosunku do przyjetej
w projekcie ora zmusza by¢ dotgczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417)
nalezy stosowa¢ materialy lub wyroby uzywane do wuzdatniania 1 dystrybucji wody
z wymaganymi ocenami higienicznymi wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
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ST-01.01
ST-01.02
ST-01.03
ST-01.04
ST-01.05

ST-01
ROBOTY BUDOWLANE

— ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
— ROBOTY ZIEMNE

— ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA

— DOCIEPLENIE STROPU

— ROBOTY PRZY UWARDZENIU TERENU
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ST-01.01- ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane 2z robotami
demontazowymi i rozbiorkowymi

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
demontazowych 1 rozbidrkowych przy ROZBUDOWIE STACIJI UJECIA I UZDATNIANIA WODY
(BUDOWIE ZBIORNIKA ZELBETOWEGO WRAZ 7Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI)
W MIEJSCOWOSCI ROGOZNICA)

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania rozbiorek i demontazu wystgpujacych w obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Projektuje si¢ demontaz i rozbiorke:

- Rozbiorka istniejgcego nasypu przy zbiorniku w miejscu montazu projektowanego zbiornika

1.4. Ogo6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt demontazowych i rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilenie w energi¢ elektryczng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, zwigzanych z rozbudowa stacji ujecia i1 uzdatniania wody
(budowie zbiornika zelbetowego wraz z instalacjami zewngtrznymi w miejscowosci Rogoznica)

- rozbidrka fragmentu nasypu przy istniejacych zbiornikach
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne" ST-00

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne" ST-
00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne" ST-
00

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
[lo$¢ robot rozbidrkowych mogag ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
Materiaty z rozbiorki pozostaja w gestii Inwestora
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ST-01. 02 - ROBOTY ZIEMNE

Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykopami i nasypami
przy zbiorniku zelbetowym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow 1 nasypow przy zbiorniku
zelbetowym.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie wykopdw 1 nasypdw przy budowie zbiornika zelbetowego

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg3 zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.
Ptyta pod zbiornik magazynowania wody posadowiona bedzie zgodnie z przekrojem projektu
typowego, na rzgdnej 153,50m n.p.t. Nalezy wykona¢ wykop pod ptyte zbiornika
Wykopy pod projektowany fundament pod zbiornik wykona¢ mechanicznie. W przypadku
natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do stalego gruntu, a miejsca te
wypeti¢ do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C8/15.
Humus wydobyty z wykopow nalezy sktadowa¢ na terenie dziatki, cze$¢ rozplantowac¢ po
terenie.
Nasyp budowlany
Nasyp wokoét zbiornika magazynowania wody nalezy wykona¢ z piasku gruboziarnistego,
zwiru 1 pospotki o nastepujacych cechach:
- brak cz¢s$ci organicznych i domieszek gruntdw spoistych,
- maksymalna zawarto$¢ frakcji pylastej <0,5%,
granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskow gruboziarnistych.

20



Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, a wyniki badan z orzeczeniem powinny zosta¢ przedstawione w protokole
odbioru gruntu do wbudowania.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 wymagania techniczne w zakresie BHP.
Wykonaweca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania

ze sprzetu do:

* odspajania 1 wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.);

* jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.);

* zageszczania (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.);

Sprzet do robot odwodnieniowych 1 zabezpieczajacych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot odwadniajacych i zabezpieczajagcych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania m.in. z nastgpujacego sprzgtu:
» pomp do wody zanieczyszczonej

4. TRANSPORT

Grunt z wykopow moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy rownomiernie rozwies¢ na catej powierzchni
fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem i1 przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i1 dojazddéw do terenu budowy Wykonawca begdzie usuwat na biezaco
1 na wilasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy

Wykopy pod projektowany fundament pod zbiornik wykona¢ mechanicznie. W przypadku
natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do stalego gruntu, a miejsca te
wypeti¢ do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C8/15.

Humus wydobyty z wykopdéw nalezy skladowaé na terenie dzialki, cze$¢ rozplantowaé po
terenie.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospoiki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokoSci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materiatlow, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych,
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

Odwodnienie wykopéw
Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar wykopu.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
+ 15 cm- dla wymiaréw wykopow w planie,

+2cm - dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,

5.2. Nasyp
Nasyp z przygotowanych gruntow nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 20-30 cm w

zaleznos$ci od stosowanego sprzetu do zageszczania. Uktadane warstwy powinny mie¢ wilgotnosé
zblizong do optymalnej (wyznaczonej uprzednio w badaniu laboratoryjnym — zwykle 8-10%) i by¢
zageszczone do Is > 0,96.

Skarpy dookota ze spadkiem 1:1

Podczas wykonywania nasypdéw nalezy zapewni¢ nadzor.

Przy ogrodzeniu nasyp wykonac ostroznie. W przypadku zblizenia do ogrodzenia zastosowac
murek.
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:
— Usuniecie darniny i ziemi ro§linne;.
— Zaggszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.
Ogolne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkow
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto
5% w kierunku poprzecznym.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnigciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzednie;.
Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu 1 maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie
probnego zageszczenia.
Dla wuniknigcia przestojow, odcinek robot nalezy podzieli€ na czesci, tak, aby procesy
wbudowywania gruntu, zaggszczania 1 kontroli jakosci mogtly by¢ realizowane w tym samym czasie.
Nachylenie 1 linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednic¢
poprawki na osiadanie podfoza i korpusu.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu
z roéznych gruntow, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegaé
nastepujacych
warunkow:
* grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czgsci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,
* grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje lub
poslizg,
» w sgsiadujacych ze soba czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern i rozmy¢.
Wbudowanie 1 zaggszczenie gruntu
Grunt wbudowany 1 roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien
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posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedlug normalne;j
metody Proctora. Zaleca si¢, aby:

— dla gruntow spoistych wilgotno$¢ wn byta w granicach wopt. + 2%,

— dla pospotek, zwird6w 1 rumoszy gliniastych wilgotno$¢ wn > 0,7 wopt przy czym gbérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.

— w przypadku, gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej, przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. przy wilgotnosci niewiele przekraczajace;j
dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowac¢ w warstwe 1 pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym
do czasu obnizenia wilgotnosci.

— jezeli grunt posiada wilgotnos$¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

— zageszczanie gruntu o wilgotnos$ciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice
mozliwe jest w nastgpujacych przypadkach:

— zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zaggszczenia zgodnego z
wymaganiami,

— gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

— grunty spoiste uzyte do budowy nasypow i zasypywania wykopow nie powinny zawierac bryt i
kamieni o wielkos$ci wigkszej od polowy grubos$ci warstwy zaggszczane;.

— jako$¢ zageszczenia okresla si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia id, lub wskaznikiem
zageszezenia Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

— nie nadaja si¢ do zasypywania wykopow (dotdow) 1 wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone
(gruzem, odpadkami, czg$ciami roslinnymi itp.), grunty, ktérych jakosci nie mozna skontrolowac
oraz grunty zamarznigte. nie nadajg si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:
— zawartosci cz¢$ci organicznych wigkszej niz 3%,

— zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

— spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomigdzy zakonczeniem procesu zaggszczania warstwy gruntu spoistego, a ulozeniem
warstwy nastgpnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastgpowata zmiana wilgotnosci
gruntu pod wplywem warunkow atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze wzgledow
organizacyjnych powyzszy warunek nie moze byC spetniony zagegszczong, warstwe gruntu nalezy
zabezpieczyC.

Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntow spoistych powinno by¢
przerwane, a powierzchni¢ warstwy nalezy uwalowaé¢ walcem gladkim, aby mozliwy byt tatwy
sptyw wody opadowe;.

Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowac¢ przykrywanie zaggszczonego pasa gruntu folig lub
plandekami. Podczas mrozow, nasypy z gruntow spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed
przemarzaniem. W przypadku, gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe, przemarznigta
warstwa gruntu o grubos$ci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunigta.

Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywac¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania
wymaganego zageszczenia.

Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypoéw

Szeroko$¢ korony nie powinna rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp 1 nasypdéw nie moze r6zni€ si¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano
w punkcie 5.

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot zwigzanych z wykopem oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

 sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

* kontrole prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie,

 sprawdzenie przygotowania terenu,

* kontrole rodzaju 1 stanu gruntu w podtozu,

* sprawdzenie wymiarow wykopow,

» sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczego6lnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot zwigzanych z nasypem oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

 sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

* kontrole prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie,

 sprawdzenie przygotowania terenu,

* kontrolg rodzaju 1 stanu gruntu do nasypu,

+ sprawdzenie wymiarOw nasypow,

» sprawdzenie zabezpieczenia nasypow.

Ocena poszczego6lnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopdéw 1 nasypow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopoéw nasypow uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejszag SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 1 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntow. -lub
rOwnowazne

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. -lub rownowazne

3. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu. -lub réwnowazne

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. -lub réwnowazne
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ST-01. 03 -ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM I STALA
Szczegélowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem plyty
Zelbetowej oraz montazem zbiornika prefabrykowanego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zbiornika zelbetowego (wykonanie
plyty zelbetowej wraz ze studzienkami oraz montaz zbiornika prefabrykowanego)

Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie zbiornika zelbetowego (wykonanie ptyty zelbetowej wraz ze studzienkami oraz
montaz zbiornika prefabrykowanego)
Zakres robot zwigzanych z budowg zbiornika
-prefabrykacja konstrukeji zelbetowe;j
-wykonanie rob6t ziemnych
- wykonanie plyty dennej wraz ze studzienka
- montaz prefabrykatow
- wykonanie wiefica obwodowego
- wykonanie i1zolacji
- wykonanie zasypki gruntowej
- roboty wykonczeniowe 1 porzagdkowe

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspoOlpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/decm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych wykonywanych
na miejscu.

14. Ogodine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
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projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane speiniajgce warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,
Z pOzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg normy
PN-B-30000:1990 lub réwnowaznej o nastepujacych markach:

* marki ,,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990 lub réwnowaznej,

c¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

* oznaczenie,

* nazwa wytworni 1 miejscowosci,

* masa worka z cementem,

» data wysylki,

* termin trwatos$ci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakoSci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania 1 okres skladowania: Miejsca przechowywania cementu mogg by¢
nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami),

- magazyny zamknig¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ staloScia cech fizycznych
1 jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne
rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym 1
czystym podilozu w taki sposob aby nie ulegaty zanieczyszczeniu 1 nie mieszaty sig.
2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
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badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania plyty zbiornika Zelbetowego nalezy stosowaé mieszanke betonowa
wykonywang w Wytworni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm, warunkow technicznych.
Odbidr stali zbrojeniowej na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dofaczonego przez
wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek 1 krggdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
2.2 4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z
tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretdéw. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podkiadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy.
Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem
1 warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa.

2.2.6. Zbiornik z plyta stropowa

Zbiornik zelbetowy prefabrykowany o srednicy wewngtrznej fi 10,0m, $rednicy zewnetrznej fi 10,32,
wysoko$¢ wewngtrzna 4,5m

- grubos$¢ plaszcza (Sciany) 16cm

- grubo$¢ dna 30cm

Plyta stropowa zewnetrzna -16szt.
-grubo$¢ 14-20cm

-cigzar 2450kg

Plyta stropowa srodkowa -1szt

- grubos¢ 15cm

- $rednica 2,49m

- cigzar 1810kg

Sciana tupinowa -1szt.

- wymiary transportowe max 3.0x1,62x7,3m
-cigzar max 4594kg

Kregi studni podpierajgcej — max 3szt.
-wysoko$¢ max 3,0m

- Srednica wewngtrzna/zewnetrzna 2,25/2,49m
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-cigzar max 6670kg

Zbiornik wykonany z betonu klasa C20/25 (B25), wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F100

Stal zbrojeniowa AIIl — RB400W, A0 —St0S

Zbiornik sktada si¢ z tupin obwodowych plaszcza 4szt/obwdd w max 2 warstwach. Zbiornik zakryty.

Strop skifada si¢ z ptyt stropowych zewngtrznych 13szt 1 ptyty srodkowej. Podparcie plyt stropowych
realizowane jest na §cianach zewngtrznych zbiornika 1 kregdw studni podpierajace;.

W czesci dolnej znajduje sie studzienka zbiorcza zbiornika. W czesci gornej zbiornika znajdujg si¢
kominki wentylacyjne, zabezpieczone siatkg oraz komin z wtazem rewizyjnym 800x600mm ze stali
kwasoodpornej, z podwojnym uszczelnieniem i ocipleniem. Ponadto zbiornik wyposazony jest w
drabing wewnetrzng umozliwiajacg bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika.

Izolacja termiczna zewngtrzna zbiornika wykonana ze styropianu o gr. 10cm (izolacja plyty
stropowej).

2.2.7 Plyta denna zbiornika

Ptyta grubosci 30cm, posadowiona na gruncie nosnym. Pod ptyta nalezy wykona¢ podktad z chudego
betonu (beton C8/10) grubosci ok. 10cm. W przypadku gruntdéw wysadzinowych nalezy wykonac
podsypke ze zwiru lub z piasku gr. 20-40cm.

W plycie nalezy wykona¢ studzienke zbiorcza, w ptycie dennej zbiornika. Studzienke wykonac
zgodnie z rysunkiem. Studzienke betonowa¢ w procesie cigglym wraz z betonowaniem dna.

2.2.8 Zabezpieczenia przeciwwodne i antykorozyjne
Zbiornik nalezy pokry¢ powloka izolacyjng z przypadku srodowiska $rednio i silnie agresywnego.

Zabezpieczenie zbiornika przez ochron¢ materialowo —strukturalng realizowane jest poprzez:
minimalna grubos$¢ otuliny zbrojenia cpip=25mm, beton C20*25 (B25), w/c<0,5, min.300kg cementu
na 1m’ betonu, zbrojenic mikrowtoknami. Powstanie rys w konstrukcji betonowej jest
niedopuszczalne.

Wykonanie izolacji powlokowej z zywic epoksydowych gr. 1,5 — 2 mm stosujac jako
warstwe i1zolacyjng utwardzacz stanowigcg kompozycje zywicy epoksydowej oraz rozcienczalnika
aktywnego.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w warunkach polowych w okresie wiosny 1 jesieni w
temperaturach od 0°C do +18 °C

Dno, $ciany, przykrycie winny by¢ zabezpieczone przed ewentualng korozjg zbrojenia z
wykonaniem izolacji z zywicy epoksydowe;.

Stosowac zywicy z certyfikatem do stosowania w zbiornikach wody pitnej przez PZH

2.2.9 Szczelnosé

Szczelnos¢ polaczen elementow Sciennych z fundamentem zapewnia uszczelka bentonitowa.
Polaczenie pomiedzy tupinami Sciennymi usczelka gumowa wykonana z mieszanki na bazie
kauczuku.  Zabezpieczenie zbiornika przez ochron¢ materialowo —strukturalng realizowane jest
poprzez: minimalna grubo$¢ otuliny zbrojenia cmin=25mm, beton C20*25 (B25), w/c<0,5,
min.300kg cementu

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem plyty zelbetowej wraz ze studzienkami powinne by¢
wykonywane re¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu przeznaczonego do
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wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dzialaniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokladnosci z aktualnym $wiadectwem
legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstugg.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- Innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do ukfadania mieszanki betonowe;:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania

techniczne w zakresie BHP.

4) do montazu prefabrykatu

zastosowa¢ dzwig o nos$nosci zapewniajace] bezpieczne podnoszenie 1 przemieszczenie

prefabrykatow

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

4.1. Transport skltadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
cigzarowych nalezy umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco 1 na wlasny koszt.

4.2, Zbiornik

Elementy zbiornika nalezy sktadowac 1 transportowac¢ w pozycji zgodnej z ich utozeniem po
zamontowaniu, stosujgc podktadki drewniane roztozone w trzech punktach rownomiernie na
obwodzie elementu.

Do podnoszenia nalezy uzywac¢ zawiesi odpowiedniej nosnosci o kacie nachylenia liny nie
wiekszej niz 30stopni od pionu.

Zbiornik nalezy chroni€ przed intensywnym nierdwnomiernym ogrzewaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem zbiornika zelbetowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1 PN-63/B-06251 lub norm rownowaznych

Betonowanie 1 montaz elementéw prefabrykowanych mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy
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5.2. Wykonanie plyty zbiornika i studzenki

5.2.1. Wykonanie deskowan do ptyty i studzienki

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia si¢ z masg betonow3.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzalkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia studzienki i plyty dennej

Prety 1 walcowki przed ich wuzyciem do zbrojenia konstrukecji nalezy oczysci¢
z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do calkowitego usunigcia
zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;i.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdow nie powinna przekraczac
4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia plyty i studzienki

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobOw zapewnienia otuliny, a szczego6lnie podkladek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.
Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulozeniu  zbrojenia @ w deskowaniu, rozmieszczenie  pretow  wzgledem siebie
1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.5.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznig¢ciem.

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
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zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.5.4. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy
PN-88/B-32250 lub normy réwnowaznej. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami 1 drganiami.

5.3. Montaz zbiornika

Odlegto$¢ miedzy innymi zbiornikami ok2,0m. Podloze gruntowe do glebokosci nim Im
ponizej poziomu posadowienia rozpoznat geolog. Montaz zbiornika wykonuje Producent z
zastosowaniem dzwigu nos$nosci zapewniajace] bezpieczne podnoszenie 1 przemieszczenie
prefabrykatow. Montaz polega na skrgceniu elementdw na Sruby jednoczesnym uszczelnieniem
polaczen atestowang uszczelka 1 wypelnieniem zaprawa klejowa. Po skrgceniu wszystkich
elementéw Sciennych nalezy wykona¢ wieniec i szlichty po zamontowaniu stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz niniejszej SST.
Ocena poszczego6lnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora 1 potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora 1 potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu
urzadzen do wazenia 1 mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu
mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji 1 obrobki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
rowniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. Wymagana
jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg
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wymaganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkoéw ogo6lnych wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-
00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty -lub rownowazne

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodno$¢ -lub
rownowazne

3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku. -lub réwnowazne

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci -lub rownowazne

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania 1 stato$ci objetosci-lub
rownowazne

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu-lub rownowazne

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych -lub rownowazne
8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego. -lub
rownowazne

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane -lub rownowazne

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju -lub rownowazne

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju-lub rownowazne

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe -lub rownowazne

ST-01.05. DOCIEPLENIE STROPU ZBIORNIKA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie ocieplenie stropu zbiornika

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
1 majace na celu docieplenie stropu zbiornika.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.3.1. Przygotowanie podioza;

1.3.2. Gruntowanie podioza;

1.3.3. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych;

1.3.4. Szlifowanie ptyt izolacyjnych;

1.3.5. Obrobki blacharskie;

1.4. Ogo6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows,
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specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 128 ustawy Prawo budowlane.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-00 ,,Wymagania og6lne"

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

System ocieplania stropu zbiornika - wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy si¢, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

- zaprawy klejace;j

- materiatu do izolacji cieplne;j,

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu 1 podioza.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy - uzyte do wykonania ocieplenia muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Izolacje cieplne
- izolacja cieplna stropu:

Docieplenie stropu twardymi ptytami ekstrudowanymi, gr. 10cm o wsp. A < 0,036 W/mK,

Elementy systemu dociepleniowego stropu

Przygotowanie podloza;

Pod pojeciem ,,podloze” rozumiana jest warstwa , na ktérg naktadany jest kolejny material. Podloze
powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste 1 pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepnosc.

Przyklejanie plyt izolacyjnych
Przyklejenie plyt nalezy wykona¢ stosujgc zaprawe klejaca. Zaprawe klejaca nalezy
rozmiesci¢ calopowierzchniowo lub plackowo z obwodka wokoét piyty.
Zaprawa klejaca na bazie cementu
Izolacja termiczna w formie plyt
Zgodnie z punktem 2.1

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku
materialow.

Sprzet do wykonania ocieplenia

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robdt elewacyjnych

Do przygotowania mas 1 zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw 1 klejow budowlanych,

Do transportu i1 przechowywania materialow — opakowania fabryczne

Do nakladania mas i1 zapraw — tradycyjny sprzet 1 narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe)

Do cigcia ptyt izolacji termicznej 1 ksztaltowania ich powierzchni 1 krawedzi — szlifierki reczne, pity
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reczne 1 elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi
Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport produktéw elewacyjnych powinien odbywac si¢ srodkami krytymi. Produkty powinny by¢
ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie 1
uszkodzenie. Podczas transportu, wyladunku 1 magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczen
oraz uszkodzen. Szczegdlnie nalezy chroni¢ material izolacyjny przed zamoknigciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. System docieplenia stropu zbiornika

Materialy zespolonych systeméw ocieplajacych sg tak dobierane, aby zapewnialy optymalng
funkcjonalno$¢ 1 wytrzymatos¢. Ocieplanie, ochrona przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych,
przyczepnos$¢ do podloza, wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw, jak rowniez optymalne
wlasciwosci podczas przetwarzania sg gwarantowane tylko wtedy, jezeli uzywa si¢ wylacznie
materialow systemu stosuje si¢ je zgodnie z zaleceniami 1 przepisami zawartymi w niniejszym opisie.

Podloza i ich przygotowanie

Pozostalosci srodkow adhezyjnych, nadlewki narozy 1 wystajace brytki zaprawy muszg by¢ usuniete.
Wigksze nierownosci 1 wglebienia nalezy wypeti¢ tynkiem wyréwnawczym. Trzeba usungé
tluszczace si¢ powloki farb, osady thuszczu, kurzu oraz inne zanieczyszczenia. Zakazenie
mikrobiologiczne w postaci alg, grzybow, mchow itp. usung¢ stosujac przeznaczone do tego srodki.

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych
Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje sie¢ w systemach klejonych

Przygotowanie zaprawy klejgcej.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podlozy budowlanych, uzywa si¢
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu 2z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne
masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zapraw¢ klejowa. Do przyklejania plyt 1
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu nalezy zastosowac
odpowiednie masy klejowe. Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ wedlug zalecen producenta
(instrukcje karty techniczne).

Nakladanie kleju za pomocg metody obwodowo-punktowej

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg ,ramki 1 plackow"), stosowana
w przypadku nierownosci podtoza do10 mm.
Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilo§¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podioza
1 mozliwg do polozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej
powierzchni przyklejenia ptyty do podloza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowac
zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdhz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5
cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w §rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o
odpowiedniej $rednicy.
UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchnie¢ plyt izolacyjnych, nigdy na
podloze.

Montaz plyt termoizolacyjnych

Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejaca przyciskamy do stropu i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np.
drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy pomocy poziomnicy rownos¢
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powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowo§¢ mocowania po zaschnigciu
kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastgpowac jej ugigcie.

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypeic
klinami z tej samej izolacji. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnigciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej
kleju.

Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nierownosci 1 uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie
urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych. W przypadku konieczno$ci szlifowania
styropianu, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ 1 stosowac si¢
do zalecen producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podioza oraz jakosci i
zgodnosci dostarczonych materialdow budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezacej kontroli
wykonywanych robdt po ukonczeniu kazdego etapu ocieplenia $ciany. Ma to na celu prawidtowe
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢
moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w konsekwencji skutkowa¢ bedzie zlg jakos$cig prac,
koniecznos$cia dokonania poprawek 1 ewentualno$cig zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce.
Ponizej przedstawiono wykaz czynnos$ci kontrolnych:
Kontrola podloza:
Sprawdzeniu 1 ocenie podlegaja:
- wyglad powierzchni podloza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, roOwnosci powierzchni, zawilgocenia
1 chlonnos$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu no$nosci podloza
przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;
- odchytki geometryczne podioza.
Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnos$ci dokumentoéw dopuszczajagcych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢
oznakowania poszczegolnych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe]
UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobOow deklarowania
zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
p6z. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc¢:

* przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupehlienie ubytkow, wzmocnienie,
wyrownanie- zakresie koniecznym),

 przyklejenia plyt termoizolacyjnych,

7. ODBIOR ROBOT
Badania w zakresie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ocieopleniowych:
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Zgodnosci z dokumentacjg projektowg 1 specyfikacja techniczna

Jakosci zastosowanych materialdow 1 wyrobow,

Prawidlowos$¢ przygotowania podloza

Prawidlowos$ci wykonania ocieplenia

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" ST-
00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" ST-
00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja -lub rownowazne

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie.— Specyfikacja-lub
rownowazne

PN-63/B-06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne -lub rownowazne

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw -lub rownowazne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze -lub
rownowazne

ST-01. 06- ROBOTY PRZY WYKONANIU UTWARDZENIA TERENU,
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot w
zakresie wykonania utwardzenia placu

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonania utwardzenia:
- utwardzenie placu kostka betonowg

2. MATERIALY
Opaska betonowa

Warstwy:

a) warstwa odsgczajgca- piasek 15cm,

b) podbudowa - thuczen kamienny 0-32mm 15cm,

¢) podsypka piaskowo-cementowa Scm,

d) nawierzchnia - kostka brukowa betonowa kolorowa 6cm.
Powierzchnia ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 15 x 30cm.

ustawionym na fawie betonowej. Lawa z betonu C8/15 gr. 15cm
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Polozenie kostki brukowej betonowej

Korytowanie.

Tak nazywa si¢ usuwanie wierzchniej warstwy gruntu pod przyszta nawierzchnig. Wybiera si¢
warstwe grubos$ci ok. 41cm - tym wiekszg, im wigksze bedg przewidywane obcigzenia nawierzchni;
uwzglednia si¢ rowniez rodzaj gruntu. Po dokladnym oczyszczeniu wykopu z korzeni jego dno
wyréwnuje si¢ 1 zaggszcza (ubija, aby zapobiec w przysziosci osiadaniu gruntu pod wplywem
obcigzen). Jesli grunt w rejonie przysztej nawierzchni jest mocno wilgotny, moze by¢ konieczne
zastosowanie pod nig warstwy podkladu z kruszywa lub tzw. geosyntetykdw.

Niwelacja.

Dno wykopu nalezy uformowa¢ z uwzglednieniem docelowych spadkow nawierzchni oraz linii
odwadniajacych. Dokladne wyréwnywanie dna jest bardzo wazne 1 moze zdecydowac o trwatosci
nawierzchni. Wykonanie tej pracy powinno si¢ wigc powierzy¢ doswiadczonej ekipie wyposazonej
w specjalistyczne maszyny: rowniarke, zageszczarke dynamiczng, ptyte¢ wibracyjng, niwelator, a
nawet spychacz. Tylko na niewielkich powierzchniach roboty te wykonuje si¢ recznie.
Podbudowa.

Od niej zalezy bezpieczne przeniesienie na grunt obcigzen z nawierzchni, to znaczy sit nacisku 1
tarcia. Materiat na podbudowg¢ powinien by¢ przepuszczalny dla wody - moga to by¢ tluczen, zwir,
grys, zuzel lub pospotka (mieszanina zwiru z piaskiem). Grubos¢ tej warstwy powinna by¢ dobrana
do przewidywanego obcigzenia nawierzchni o gr. 1cm. Podbudowe uktada si¢ warstwami grubosci
okoto 10 cm, kazda z nich zageszczajac 1 wyrdwnujac, aby miaty takg samg grubos$¢ na calej
powierzchni podjazdu czy Sciezki.

Podsypka.

Na podbudowie uklada si¢ warstwe wyréwnawcza, czyli podsypke. Ma ona zapewni¢ dobre
osadzenie kazdej kostki brukowej, a takze niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych réznic w ich
grubosci. Na podsypke stosowac materialy (piasek z cementem gr.5cm)

Podsypke wyrdéwnuje sie, ale nie ubija - nastgpi to dopiero po utozeniu kostki.

Ukladanie kostki

Zaczyna si¢ zawsze od obramowania nawierzchni. W zaleznos$ci od jej obcigzenia stosuje si¢ do tego
rozne materiaty.

Ukladanie kostki rozpoczyna si¢ od brzegu nawierzchni ku S$rodkowi, aby nie niszczy¢
przygotowanego wczesniej podtoza. Uktada si¢ jg tak, by jej géorna powierzchnia znalazta si¢ okoto 1
cm powyzej docelowego poziomu, poniewaz na koniec osigdzie wskutek ubijania. Bardzo wazne jest
staranne utozenie pierwszych rzedéw, bo wtedy decyduje si¢ o tym, czy konieczne bedzie
przycinanie kostek, czego oczywiscie powinno si¢ unikac.

Uwaga! W trakcie ukladania kostki dobrze jest po nig sigga¢ z przynajmniej trzech roznych palet.
Zapewnia to réwnomierne rozlozenie na catej powierzchni materialu o odmiennych odcieniach.
Réznice w kolorystyce sg rzeczg naturalng, poniewaz do produkcji kostki stosowane sg naturalne
kruszywa, ktoére ze swej natury nie sg calkowicie jednorodne. Caty czas nalezy kontrolowac
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szerokos¢ spoin, a takze spadki ukladanej przestrzeni. Dobremu fgczeniu poszczegdlnych kostek
shuzg tez specjalne wypustki w ich bocznych $ciankach. Szczeliny miedzy kostkami wypelnia si¢
suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm. Na koncu suchg 1 zamieciong nawierzchni¢ zageszcza si¢ ptyta
wibracyjng ze specjalng ostong z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), ktéra zapobiega
uszkodzeniom kostek. Prace t¢ wykonuje si¢ kilkakrotnie, od brzegdw do srodka, za kazdym razem
ponownie zapehiajac szczeliny 1 zamiatajac powierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaSwiadczenie
o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

7.1. Odbior materialow 1 robot powinien obejmowacé sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakoS$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

7.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbior6w materiatdw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw og6élnych wykonania robot.
8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne" ST-00
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne" ST-00
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych -lub
rownowazne
- PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 1 pobieranie probek. -lub rownowazne
- PN-EN 197-1:2002: Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku. -lub rownowazne
- PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy. -lub r6wnowazne
- PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze. -lub
rownowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA SANITARNA
ST.02.00

ST.02.01 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH POD RUROCIAGI
ST-02.02— INSTALACJE TOWARZYSZACE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.01
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI
(Kod CPV 45111200-0)
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1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w zakresie robdt ziemnych wykonywanych w ramach rozbudowy Stacji Ujecia 1
Uzdatniania Wody w miejscowosci Rogoznica gm. Miedzyrzec Podlaski.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie robdt ziemnych wykonywanych w ramach rozbudowy Stacji Ujecia 1
Uzdatniania Wody w miejscowosci Rogoznica gm. Miedzyrzec Podlaski.

1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze 1

towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
z budowg przylaczy 1 instalacji zewn¢trznych wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia 1 pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop — dot szeroko- 1 waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktorego zasadniczym
wymiarem jest dlugos¢,

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokos$ci dna rownej lub mniejszej od 1,50 m
10 dlugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokos$ci 1 dlugosci dna wiekszej od 1,50
m.

Plantowanie terenu — wyro6wnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przez $cigcie wypuklosci 1 zasypanie zaglebien o §redniej wysokosci $cigc 1 glebokosci zasypan nie
przekraczajacej 30 cm, przy odleglosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy rgczne;.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glgbokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
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Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop glgboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia grun-tu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
*d
Is =
Pds
3
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 lub réwnowazng, stuzagca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m’) lub
rownowazna.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

- §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
p p g

Grunt budowlany - czg$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspodldziata¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procesow geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci czlowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.
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Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozr6znia si¢ nastepujace grunty rodzime:
- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ (rozmakaja) pod
dziataniem wody destylowane;j 1 majg wytrzymatos¢ na Sciskanie
Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajagcy warunkow gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztaltu brylek przy
naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz
10-krotny warto$¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg cechg
plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie speiniajagcy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Podloze - czg$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem wykopu
a obsypka lub zasypka wstepng. W podlozu wyrdznia si¢ gérng 1 dolng podsypke. W przypadku
ulozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia — grubo$¢ kolejnej warstwy wypehienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Glgbokos$¢ przykrycia — pionowa odleglo$¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa ulozenia przewodu — wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke
1 wstepng zasypke.

Zasypka wstgpna — warstwa wypetniajagcego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka glowna — Wypelienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej

a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukeji torow kolejowych.
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1.6. Ogbdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje 1
wspohrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-dezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci w dziefn 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony
W Ceng umowna.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, W pomieszczeniach biurowych
1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach. Materiaty latwopalne beda skladowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t musza mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na Srodowisko. Materialy, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdw od wilasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
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rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialdw 1 gruntu, wyposazenia na i1 z terenu robot. Musi uzyska¢ on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.6.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na bu-dowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypekieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej
za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane roboty w niezmienionym
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.Dokumentacja robot ziemnych
Dokumentacj¢ robot ziemnych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,
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— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdltowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6Zn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i1 robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2.Rodzaje materiatoéw
2.2.1. Grunty — wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrodla pozyskiwania materialow
(podtoza, obsypki) 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spelieniu wymogoéw
jakosciowych). Miejsce czasowego skladania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunty
przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt uzyty do
zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020 lub rownowazng. Grunt
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ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewod lub spowodowac
niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopoéw — drenaz, iglofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia 1 zastosowanych materialdow (np. drenaz — saczki ceramiczne, z
tworzyw sztucznych, $cianki szczelne — z ksztalttownikéw stalowych, z blach gietych na zimno,
igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa
1 odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajacych si¢ z roznych elementow
obudowy (np. plyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych
naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementow obudowy wykopu dla okreslone;j
glebokosci. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.3.Skladowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony
na odklad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie nastgpilo ich
samoczynne przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych,
najlepiej kompletami wg wymiaréw 1 rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktore
zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt. Stupy nalezy uktada¢ poziomo na
przekladkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie 1 zawleczki nalezy przechowywaé w
pomieszczeniu zamknigtym, oczyszczone 1 zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1
wlasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1
nie dopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania 1 wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 4 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci
przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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4.2 Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rz¢ednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1
robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolne;j
czesci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposoéb wykonania wykopow powinien by¢
zgodny z projektem. Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac¢ tylko w gruntach o normalne;j
wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopow o Scianach pionowych w  gruntach okreslonych
wg PN-86/B-02480 lub rownowazng wynoszg:

— w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

— w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
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— w pozostatych gruntach — 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono
inaczej, to przy glebokosci wykopu do 4 m i niewystgpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz
nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odlamu, dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie
skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
— w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnoza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodza; obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i1 wysuni¢ta
goérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej
zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopow 1 dokfadno$¢ ich wykonania

Tablica nr 1
DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD
+X) m
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany
a>60° a<60°

DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
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W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rOwne minimalnej przestrzeni
roboczej migdzy rurg a §ciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewngtrzng $rednicg przewodu, w metrach
a - jest katem nachylenia §ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od

poziomu

Tablica nr 2

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002 lub

rOwnowazng
Glebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢
wykopu m
m
<1,00 nie jest wymagana minimalna
szerokos¢
>1,001<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

5.4.0dwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naplywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez
odpompowywang wodg, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przepltywu wody.
Nalezy $cisle dostosowac si¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej 1 szczegdlowej
specyfikacji techniczne;.
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Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy poda¢ szczegotowe wytyczne dotyczace pompowania wody z
dna wykopu.

5.4.2. Drenaz
Wykonanie 1 stosowanie drenazu

Material drenow oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do glebokosci ulozenia
drenéw, stopnia agresywnosci Srodowiska 1 powinien by¢ zgodny z projektem. State obnizenie
zwierciadla wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
(podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatow okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) catkowitego, statego odcigcia dopltywu wodd gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wdd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji
podltoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastgpujac drenaz pionowy,

¢) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci powyzej 6 m 1 szerokosci wykopu
w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odlamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w
wykopie; zastosowanie S$cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) 1 b) powinno by¢
uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Iglofiltry pionowe

Filtry iglowe sa malymi rurami perforowanymi w dolnej czgsci, ktore sa wplukiwane w grunt za
pomoca silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rur¢ w grunt). Zainstalowany w
dnie rury zawoOr pozwala wyptywaé¢ wodzie z rury podczas wplukiwania a uniemozliwia
przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogél otoczenie iglofiltru jest
wypehione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Iglofiltry sa zwykle
instalowane rownolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w
zaleznosci od rodzaju gruntu 1 warunkéw gruntowo-wodnych. Moga by¢ zastosowane po jednej lub
po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu goérne konce iglofiltrow podlacza si¢ do pompy
prozniowej. Woda gruntowa wplywa do wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.
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5.4.5. Iglofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe moga by¢ wprowadzone w grunt za pomoc3g maszyn do
wykonywania wykopow lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg
instalowane poziomo w linii rownoleglej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach 1 ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg podiagczone do pomp préozniowych w ten
sam sposob jak w przypadku iglofiltrow pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.5.Podloza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie 1 materiatu uktadanego przewodu. Stosuje si¢
podloza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podfoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-
piaskowe, thuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacja projektows.

5.6.Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1 kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480 Iub réwnowaznej. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki
materialem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej 1 trudnosci
osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypki

wzmocniong podbudowa drogi. Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
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Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480 lub rownowazne;j.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rdwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmnie;j
80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi robdt ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych 1 cieplowniczych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6

6.2.Badania 1 pomiary w czasie wykonywania robot
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci€ na:

] wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

] wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badah 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan 1 pomiarow
1 |Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m 1
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m
3 |Pomiar rzednych powierzchni

wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rownosci powierzchni

6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
podiuznego powierzchni oraz w punktach watpliwych
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6.3.Badania do odbioru

— szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rdézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm,

— rz¢dne wykopu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

— nierownosci skarp, mierzone latg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12 lub
rownowazna.

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pier§cienia) wciskanego, dla
gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice zastgpczg ziarna, ponizej ktorej
w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452 lub
rownowazng. S3 cztery metody pobierania probek:

— pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podloze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik rurowy zakonczony ostrzem tnacym,
przez obrét zaglebia si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie probek gruntu s$widrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych rgcznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni
albo z wigkszych glebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z
zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej 1 SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7

7.2.Jednostki 1 zasady obmiaru rob6t ziemnych liniowych

Roboty ziemne dla wykopow liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dtugosci uktadanych przewodow
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facznie z wykonaniem umocnienia $cian wykopoéw, wykonaniem podioza pod rurociggi oraz
ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowe;.

Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant I lub wariant II. Wybor wariantu musi by¢ zgodny z zasadami
scalenia 1 jednostkami robdt przyjetymi w przedmiarze robot bedacym czescig skitadowa
dokumentacji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Kontrola i odbior robdt wykopowych

Przed przystagpieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli 1 odbioru
robdt ziemnych, (zasadniczych 1 towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

— zej$cia do wykopow,

— podtoza,

— drenazu,

— $cianki szczelnej,

— iglofiltrow.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 1 PN-EN 1610:2002 lub
rOwnowaznymi.

8.3.0dbior techniczny czesciowy

8.3.1. Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwowe;j,
b) projekt techniczny przewodu,

c¢) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
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— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— wynikéw badan gruntdéw, ich wiasciwosci, glebokosci przemarzania, warunkow
posadowienia 1 ochrony podloza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

— poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,
— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robdt,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajace zmiany 1 uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot, dotyczace jakos$ci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czgSciowym

Przy odbiorze technicznym cz¢sciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a) bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sgsiadujacej — odlegltos¢ krawedzi dna wykopu od
$ciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy si¢ z doktadnoscig do 0,1 m 1 porownuje
z odlegloscig w dokumentacji projektowe,

b) podloza naturalnego — bada si¢ przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegaja na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c) podloza wzmocnionego — sprawdza si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar warstwy z
doktadnos$cig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego
odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegltych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzgdnych podloza). Pomiaru nalezy dokonac z

doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o
30 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
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g) nachylenia skarp w wykopach,
h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy 1 w protokole odbioru czgsciowego.

8.4.0dbior techniczny koncowy

8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedfozone nastepujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

b) protokot przeprowadzonego badania stopnia zaggszczenia grunty po zasypaniu przewodu.
8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka gidowna, usuniecie
szalowania 1 zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami  projektowymi.
W przypadku nieokres$lenia wskaznika zagegszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony 1 sprawdzony metodg podang
w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie wg. zapisOw umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntéw. lub rownowazna
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. lub rOwnowazna

PN-B-04481 Grunty  budowlane. Badania  probek = gruntow. lub  réwnowazna
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej. lub réwnowazna
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu. lub rownowazna
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty =ziemne. Wymagania ogbélne. lub réwnowazna
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. lub rOwnowazna
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania. lub réwnowazna
PN-EN 1610:2002 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych. lub réwnowazna
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe. lub rownowazna
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10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnos$ci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegoélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

— Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.,

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,
— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe — wydawnictwa Arkady,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.02
INSTALACJE TOWARZYSZACE
(Kod CPYV 45231300-8)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie instalacji towarzyszacych w ramach rozbudowy Stacji Ujecia 1
Uzdatniania Wody w miejscowosci Rogoznica gm. Miedzyrzec Podlaski.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie instalacji towarzyszacych na terenie Stacji Ujecia 1 Uzdatniania Wody w
miejscowosci Rogoznica gm. Migdzyrzec Podlaski.

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku  niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i1 trwalosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji  technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdw 1 elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe to:

- Przewody wodociggowe PE100 ©160x9,5mm PN10 SDR 17 oraz PE100 ©¥200x11,9mm PN10
SDR 17

- Przewody kanalizacyjne PCV 200x5,9mm typu S

- Zasuwy wodociggowe zeliwne kohierzowe z zeliwa sferoidalnego wraz z osprzgtem,

- Studnie kanalizacyjne polaczeniowo-inspekcyjne z kregow zelbetowych @1000mm z zelbetowa
plyta nadstudzienng 1 wlazem zeliwnym (Wlazy typu ciezkiego kl. D 400).

Sciany zewnetrzne studzienek zelbetowych zaizolowaé poprzez nalozenie dwukrotnej
warstwy §rodka izolujacego. Przy wykonywaniu studzienek rewizyjnych nalezy przestrzegad
postanowien normy PN-92/B-010729.

Przejscia rur PCV przez $ciany betonowe studzienek wykona¢ za pomocg tulei ochronnych z

uszczelka.
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3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaroOwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku
materialow.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatureg, tgczniki 1 materialy pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Wymagania techniczne dla rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.
Dostarczong na budowg¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzi¢, czy na korpusie nie wyst¢pujag widoczne pory, peknigcia lub inne
uszkodzenia.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty ziemne

1. Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokos$ciowymi, wymiarami

istniejagcych budowli, wytyczenie 1 trwale oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu,

zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych),

2. Wykonanie wykopow, odspojenie 1 odklad urobku, wywdz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inwestorem,

3. Przygotowanie podloza, podsypka,

4. Zasypka i zaggszczenie gruntu, obsypka.

5.2 Montaz przewodow rurowych
5.2.1 Montaz rurociggéw PCV
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie:
1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 0°do +30°. Polaczenia rur
wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz w wytycznych producenta rur.
2. Sposob montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadku zgodnie z
dokumentacja projektows.
3. Rury opuszcza¢ na dno wykopu sposobem recznym, po wczesniejszym sprawdzeniu na
powierzchni ich stanu technicznego
4. Ukfadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podlozu. Podloze
powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzysta¢ do
stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki).
Osie taczonych odcinkdéw muszg si¢ pokrywac.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci
Ztacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.
Przewody musza by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobéw betonowych itp.
10. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie
powinno przekracza¢ 1 cm.
11. Laczenie elementow rurowych w odcinkach 6-cio metrowych na faczniki dostarczone przez
producenta wraz z rurami.
12. Laczenie odcinkow krotkich dokona¢ po docigciu rur do wymaganej odleglosci,
z frezowaniu jej koncowek 1 nalozeniu polaczen wraz z utozeniem,

A S AN

63



13. Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15 °© w stosunku do osi rur 1 dtugos¢ rowna 2-krotnej
grubosci rury.
14. Gilebokos¢ posadowienia rurociggu zgodna =z dokumentacja projektowa 1 zgodnie
z PN-B-10735 lub rownowazna
15. W przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych glgbokosciach stosowac ocieplenie warstwa
zuzla zgodnie z dokumentacja projektowa. Rurociagi przed dociepleniem zuzlem owing¢ 2-
krotnie folig poliwinylowa. Obudowe z betonu stosowa¢ wylacznie pod nawierzchniami drég.
16. Rury 1 ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny posiada¢ certyfikaty i1 by¢ oznakowane:
czynnik transportowy nazwa producenta rodzaj materialu oznaczenie $rednicy i grubos$ci $cianki
date produkcji - rok, miesigc, dzien, obowigzujace normy
17. Rury nalezy montowac¢ i ukfada¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, wytycznymi instrukcja
montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacyjnej z 1996 r.
18. Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
19. Przy zmianie kierunku trasy rurociggdw nalezy stosowac betonowe bloki oporowe
20. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
21. Z pomieszczenia chlorowni nalezy stosowa¢ rury o pofgczeniach odpornych na podchloryn
sodu,
5.2.2 Montaz rurociaggéw PE
Sposob montazu 1 ukladanie przewodéow z rur PE z uwagi na wlasciwosci fizyko -
chemiczne tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od montazu rur tradycyjnych jak zeliwo,
stal czy nawet PVC.
W zakresie $rednic 90 - 225 mm odnos$nie formy dostawy , wystepuja - w odcinkach prostych 6 - 12
m. W technologii tgczenia rurociagdw z PE wystepuja przede wszystkim ztacza zgrzewane (czolowo
lub elektrooporowo ) tworzac potaczenia monolityczne tworzywa tagczonych elementow . Przewody z
rur PE moga by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z pdzniejszym utozeniem na dnie
wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze wzglgedu na rodzaj tworzywa moga by¢
uktadane w temperaturze od — 20 do 50° C. Jednak z uwagi na proces faczenia- zgrzewanie jak i na
prace monteréw, montaz rurociggdéw jak 1 jego uktada na dnie wykopu powinna przebiegaé przy
dodatnich temperaturach zewnetrznych. Wiaczenie budowanego odcinka przewodu do istn.
przewodu wodociggowego powinno si¢ odbywac¢ w temp. powietrza zblizonej do temp. wody tzn. 5 -
15°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Rury na catej dlugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podioza.
Przy gruntach piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , srednio zwartych 1
luznych nie zawierajacych kamieni, przewody z PE mogg by¢ ukladane bezposrednio na gruncie
rodzimym. W gruntach skalistych , zbitych itach nalezy wykona¢ umocowanie podioza z gruntu
piaszczystego o grubosci 15-20 cm z jednoczesnym jego zageszczeniem. Przewody wodociggowe
nalezy utozy¢ na glebokosci sredniej 1,8 m ppt zgodnie z obowigzujacymi normami PN-85/B-01700
lub réwnowazng i1 opracowanymi profilami podtuznymi zatagczonymi w cze¢sci graficzne;.

5.3 Montaz armatury

1. Armatur¢ w instalacjach nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge 1 konserwacjeg.

2. Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia. Nalezy usungé z armatury
zeslepienia.

3. Uzbrojenie sieci tj. zasuwy nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 wytycznymi
producenta, armatur¢ nalezy oznakowac tabliczkami,

4. Montaz urzadzen sanitarnych 1 armatury zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jako$ci robot zwigzanych z montazem instalacji spr¢zonego powietrza powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu obudowy studni glgbinowych wraz montazem
pomp glebinowych, nalezy dokona¢ zgodnie z .”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” .

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone naste¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupeilniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosSci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

- Protokoty z odbioréw cz¢sciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢  Dokumentacji  projektowe; (czy  przeprowadzono  wszystkie — zmiany
1 uzupehienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" ST-
00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,,Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wod¢ w warunkach
specjalnych,,- Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa Departament Spraw
Obronnych, wyd. 1995r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, Nr 170,
poz.1217, z 2007 r. Nr 88poz. 587, Nr 99, poz.665, Nr 127, poz. 880,
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Nr 191, poz. 1373, Nr247, poz. 1844, z 2008r. Nr 123, poz. 803,Nr 145, poz. 914, Nr199, poz. 1227,
Nr206, poz. 1287, Nr210, poz. 1321, Nr227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr
160, poz. 1276 Nr 161,poz. 1279),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z p6Zn zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.
690, z pozn. zm.),

- PN-83/H-02651 — Armatura i rurociagi. Srednice nominalne, lub réwnowazna

- PN-99B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, lub rownowazna

- PN-86/B-01705 — Obiekty 1 urzadzenia uje¢ wody. Terminologia, lub rownowazna

- PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazna

- PN-74/B-10733 — Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze, lub rownowazna

- PN-74/ C-89204 — Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania

1 badania, lub rownowazna

- PN-70/C-89015 — Rury polietylenowe. Metody badan, lub rownowazna

- PN-82/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymaltosci na cisSnienie
wewnetrzne, lub rdwnowazna

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Wyd. SGKiK 1994r.
- PN- 89/H-02650 — Armatura 1 rurociggi. Cis$nienia i temperatury, lub rownowazna

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne, lub rownowazna

- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania 1 badania, lub rOwnowazna

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, lub rownowazna

- PN-96/B-73002 — Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania 1 badania, lub
rownowazna

- PN-84/B-06210 — Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania 1
badania, lub rownowazna

- PN-86/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazna

- PN-74/B-10733 — Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze, lub rownowazna

- PN-74/ C-89204 — Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania

1 badania, lub rownowazna

- PN-70/C-89015 — Rury polietylenowe. Metody badan, lub rownowazna

- PN-82/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymaltosci na cis$nienie
wewnetrzne, lub rownowazna
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